[image: herb szprotawy vector]
Burmistrz Szprotawy




    

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]       Szprotawa, <el:data>09.04.2020</el:data>

<el:kod_kreskowy>[image: C:\Documents and Settings\rzeszutekm.UM\Dane aplikacji\ZETO Lublin\el-Dok\tmp\201503091002496042049.bmp]</el:kod_kreskowy>
	<el:adresat>
                                                                                      
                                                                                                     Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: <el:nr_sprawy>ZP.271.10.2020
</el:nr_sprawy>
Dotyczy: Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego  Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii


Informacja o zmianach wprowadzonych do SIWZ
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ),   odpowiada na zapytania do SIWZ:

Pyt 1. W punkcie 3.1 SIWZ (zakres zadania) zamawiający opisał co zawiera w szczególności projekt, m.in. docieplenie podłóg na gruncie (pkt. 3), wykonanie instalacji fotowoltaicznej (pkt. 7), montaż urządzeń i elektroniki systemu zarządzania energią (TIK) (pkt. 8). Projekt w swoim opracowaniu jak również przedmiary robót nie zawierają wykonania tych trzech elementów robót. 
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy te 3 elementy są objęte zakresem przedmiotu zamówienia a jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz przedmiarów o te brakujące elementy robót

Pyt.2. Z uwagi na zaistniałą w kraju i na świecie sytuację związaną z występowaniem pandemii koronawirusa, co w bardzo negatywny sposób wpływa na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej doprowadzając do upadku bardzo wielu firm zwracamy się o dokonanie zmian w zapisach umownych dotyczących warunków płatności, poprzez umożliwienie Wykonawcom wystawiania faktur częściowych za procentowe wykonanie poszczególnych elementów robót nie częściej niż raz w miesiącu oraz skrócenie terminów płatności faktur do 7-14 dni.
Czy Zamawiający dopuści częściowe fakturowanie robót raz w miesiącu?

Odp.1  Zamawiający infrmuje że  docieplenie podłóg na gruncie nie wchodzi w zakres zamówienia natomiast wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz, montaż urządzeń i elektroniki systemu zarządzania energią  wchodzą w zakres zamówienia i są ujęte w przedmiarach robót załączonych do SIWZ.

[bookmark: _GoBack]Odp.2 Zamawiający dopuszcz rozliczanie fakturami częściowych za procentowe wykonanie poszczególnych elementów robót nie częściej niż raz w miesiącu. Termi płatności faktur pozostaje bez zmian

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - dział VI "Środki ochrony prawnej".          
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