



# Burmistrz Szprotawy

Szprotawa, 11.03.2021

**Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: ZP.271.8.2021

**Dotyczy : „Modernizacja nawierzchni drogi na os. Chrobrego dz. Nr 140/32, 136/1 i Sobieskiego dz. Nr 296 w Szprotawie.”**

## Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) odpowiada na otrzymane zapytania do SIWZ:

### Pytania Wykonawcy:

Wykonawca zwraca się z prośbą o :

1. zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – na 2% - dopuszczone ustawą Prawo zamówień publicznych ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią,
2. Zmianę § 14 projektu umowy – dopisanie kar dla Zamawiającego takich samych jak dla Wykonawcy - odstąpienie od umowy, nieterminowe przekazanie placu, dokumentacji ...
3. Dopisanie do § 15 możliwości zmiany terminu wykonania umowy ze względu na pandemię

### Odpowiedzi Zamawiającego:

**Odp. 1** Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Odp.2** Zamawiający modyfikuje zapisy paragrafu 14 ust.1 pkt 6) projektu umowy, na następujące:

*6) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umow. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;*

**Odp.3** Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający koryguje błąd pisarski w Formularzu ofertowym termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 3 miesiące od podpisania umowy a nie 2 jak zostało omyłkowo wpisane.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) - dział IXI "Środki ochrony prawnej".

Z poważaniem  
z up. **BURMISTRZA**  
*Jan Litwinka*  
**KIEROWNIK WYDZIAŁU**