



Burmistrz Szprotawy

Szprotawa, 01.02.2022

Nr sprawy: ZP.271.46.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”
Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasńskiego (km 2+125 - km 2+350)

Zmiany wprowadzone do SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (2021 r. poz. 1129, z późn. zm) wprowadza następujące zmiany do zapisów SWZ tj.

Zamawiający koryguje omyłkę w określeniu kilometrą zakresu zamówienia w tytule zadania tj:

w SIWZ jest:

„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”
Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasńskiego (km 2+125 - km 2+350)

Zmienia się na zapis:

„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”
Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasńskiego (km 2+125 - km 2+310)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (2021 r. poz. 1129, z późn. zm) „Środki ochrony prawnej”.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA

Krzysztof Winička
KIEROWNIK WYDZIAŁU